



ACTA DE FALLO

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE FORMULA EL ACTA DE FALLO CON MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN No. UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-005-2024, CONSISTENTE EN:

“EDIFICIO PARA LABORATORIOS (CONTINUIDAD: ACABADOS, CANCELERÍAS) EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS Y FARMACÉUTICAS”

EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT; SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024, Y DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADOS A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO CELEBRADO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2024, SEGÚN ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE ESTA LICITACIÓN, PARA DAR A CONOCER EL FALLO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT.

HACIENDO USO DE LA VOZ EL LIC. LUIS DANIEL RIOS CONTRERAS EN CARÁCTER DE ASESOR SUPLENTE POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT DE ESTE COMITÉ DE OBRA PÚBLICA HACE DEL CONOCIMIENTO DE ESTE COMITÉ, QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT SE ENCUENTRA ACTUALMENTE REVISANDO LOS PRECIOS UNITARIOS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES DE ESTE CONCURSO, PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO ALGUNA DESPROPORCIONALIDAD CON RELACIÓN A LOS PRECIOS DE VALOR EN EL MERCADO EN RELACIÓN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE NOS OCUPA; ATENDIENDO LO ESTABLECIDO AL ARTÍCULO 35 BIS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

DESPUÉS DE PASAR LISTA DE ASISTENCIA DE LOS POSTORES QUE PARTICIPARON EN LA LICITACIÓN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, COMUNICAN A LOS PRESENTES QUE EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS, SE LLEVO A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y UNA VEZ HECHO EL ANÁLISIS, EL COMITÉ DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, ENCONTRÓ QUE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA: GILBERTO PARTIDA LOPEZ, CON UN IMPORTE DE **\$\$5,356,082.88 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.)** ANTES DE I. V. A.; RESULTO SER LAS MAS CONVENIENTE, Y FUE EVALUADA COMO LA SOLVENTE MAS BAJA, POR LO QUE SE ADJUDICA A DICHO POSTOR EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS, SE MANIFIESTA QUE LA PRESENTE ACTA, SURTIRÁ EFECTOS DE NOTIFICACIÓN LEGAL DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE **123 DIAS CALENDARIO**, CON FECHA DE INICIO EL DIA **27 DE MAYO DEL 2024** Y FECHA DE TERMINACIÓN EL DIA **26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**.

SE MANIFIESTA QUE LA PRESENTE ACTA SURTIRÁ EFECTOS DE NOTIFICACIÓN LEGALES DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, POR LO QUE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA LICITACIÓN, LA EMPRESA **GILBERTO PARTIDA LOPEZ**, QUEDA OBLIGADA A FIRMAR EL CONTRATO CITADO, Y PRESENTAR LAS FIANZAS ESTIPULADAS EN LAS CLAUSULAS CORRESPONDIENTES EN EL PLIEGO DE REQUISITOS A MAS TARDAR DE **LOS 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE ADJUDICACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE OBRA UNIVERSITARIA DE ESTA UNIVERSIDAD**.

ACTO CONTINUO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SE FIRMA LA PRESENTE POR TODOS LOS QUE ASISTIERON AL ACTO.

Dirección
de Obra
Universitaria

Edificio Complex, Aula 2.12
Ciudad de la Cultura “Amado Nervo” C. P. 63000 Tepic, Nayarit
Tel: 311 211 88 00 ext. 8638



NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 12:54 HORAS DEL DÍA CITADO.

POR EL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

No.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO O REPRESENTANTE	CARGO Y ÁREA A QUE PERTENECE	FIRMA
1	C. CESAR RUIZ SUAREZ	SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS SUPLENTE DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA	
2	ARQ. STEPHANY QUEZADA GONZÁLEZ	SECRETARIA TÉCNICO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DIRECTORA DE OBRA UNIVERSITARIA	
3	MTRO. JUAN CRUZ ESPECIANO	VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	
4	LIC. FERNANDO VALENZUELA CONTRERAS	VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS SUPLENTE DE LA DIRECTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	
5	C. TAMARA M. RODRÍGUEZ POLANCO	VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS SUPLENTE DE LA DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ESTADISTICA	
6	LIC. LUIS DANIEL RÍOS CONTRERAS	ASESOR SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS SUPLENTE DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
7	LIC. PATRICIA NAVARRO MEJÍA	ASESOR SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS ASESOR SUPLENTE DEL TITULAR DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL	

POR LOS PARTICIPANTES

No.	RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO	FIRMA
1	EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ	EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ	REPRESENTANTE	
2	GILBERTO PARTIDA LOPEZ	GILBERTO PARTIDA LOPEZ	REPRESENTANTE LEGAL	

Dirección
de Obra
Universitaria

Edificio Complex, Aula 2.12
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" C. P. 63000 Tepic, Nayarit
Tel: 311 211 88 00 ext. 8638



Universidad
Autónoma
de Nayarit

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

DIRECCIÓN DE OBRA UNIVERSITARIA

LISTA DE ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS FALLO

NO. DE LICITACION: UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-005-2024

FECHA: 24 DE MAYO DEL 2024

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO PARA LABORATORIOS (CONTINUIDAD: ACABADOS, CANCELERÍAS) EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS Y FARMACÉUTICAS

LUGAR: UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS Y FARMACÉUTICAS

HORA: 12:30 HORAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS

No.	DEPENDENCIAS Y/O AUTORIDADES	REPRESENTANTE		FIRMA
		NOMBRE	CARGO	
01	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	César Ruiz Suárez	Suplente Presidente	
02	SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	Stephany Quezada González	Directora de obra universitaria	
03	VOCAL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	Fernando Valenzuela Contreras	Vocal Suplente DPE	
04	VOCAL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	Tamara Pigez Polanco	Vocal Suplente DPPE	
05	VOCAL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	Juan Cruz Espejano	Director de Egresos	
06	ASESOR DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	Luis Daniel Ríos Contreras	Dir. Administración Órgano Interno Control	
07	ASESOR DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	E. Patricia Navarro Mejía	Asesor Jurídico Suplente O.A.G	