Universidad Autónoma de Nayarit

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

FECHA:	**21 DE JUNIO DEL 2024**
LICITACIÓN No:	**UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-006-2024**
DESCRIPCIÓN :	**EDIFICIO DE AULAS (SEGUNDA ETAPA: ESTRUCTURA Y AZOTEA) EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA**

Minuta que se formula, siendo las **10:45 HORAS** en el lugar y fecha citados, en relación con el concurso y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia y de conformidad con lo dispuesto en las bases del concurso; se reunieron en el **Aula 2.12 del Edificio Complex** ubicada en Calle Ciudad de la Cultura S/No. Colonia Centro, de esta Ciudad de Tepic, presidida por la **Arq. Stephany Quezada González Directora de Obra Universitaria y Secretaria Técnica del Comité de Obras Publicas** y las personas cuya asistencia se enlista al final de la presente, con objeto de hacer las aclaraciones que se consideren necesarias en la preparación del concurso en cuestión que formen parte integrante del mismo, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

PREGUNTAS

No.	PREGUNTA	No.	RESPUESTA
1	Como esta considerada el concepto de cimbra falsa	1	Incluir el análisis del concepto 4.07 el prorrateo de la cimbra falsa de la marquesina norte.
2		2	
3		3	
4		4	

NOTA ACLARATORIA:

1. CUALQUIER TRABAJO MAL EJECUTADO Y QUE NO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS Y CATALOGO DE CONCEPTOS, SE DEBERÁ CORREGIR Y EL COSTO DE LOS TRABAJOS SERA A CARGO DE LA EMPRESA CONTRATISTA.
2. EL PROGRAMA SERA APEGADO AL CATALOGO DE CONCEPTOS.
3. EN SU PROPUESTA DEBERÁ DE CONSIDERAR UN LETREO ALUSIVO A LA OBRA CUYO COSTO DEBERÁ DE INCLUIRSE DENTRO DE SU ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS (CROQUIS ANEXO CON ESPECIFICACIONES), EL CUAL DEBERÁ PERMANECER POR TIEMPO INDEFINIDO Y TENDRÁ QUE SER INSTALADO DESDE EL INICIO DE LA OBRA.
4. DEBERÁ DE CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS, LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE REQUIERAN Y LAS EROGACIONES QUE SE GENEREN POR EL PAGO DEL PERSONAL CALIFICADO CON EQUIPO NECESARIO Y DEMAS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE MINUTA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA CITADO.

RELACIÓN DE ASISTENTES:

Dirección de Obra Universitaria
Edificio Complex, Aula 2.12
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" C. P. 63000 Tepic, Nayarit
Tel: 311 211 88 00 ext. 8638


2.30
2.20
1.48
1.58
3 PTR
DE 1 1/2"x 1 1/2"
IMAGEN EN LONA
IMPRESA
3 PTR
DE 1 1/2"x 1 1/2"
1.16
2 PTR
DE 2"x 2"
1.20
DADOS DE CONCRETO
SIMPLE DE
30 x 30 x 50 CM.

Universidad Autónoma de Nayarit

POR EL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

No.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO O REPRESENTANTE	CARGO Y ÁREA A QUE PERTENECE	FIRMA
1	MTRO. ERICK MARTÍN JIMÉNEZ GODOY	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS **SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA**	
2	ARQ. STEPHANY QUEZADA GONZÁLEZ	SECRETARIA TÉCNICO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS **DIRECTORA DE OBRA UNIVERSITARIA**	
3	MTRO. JUAN CRUZ ESPECIANO	VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS **DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS**	
4	LIC. FERNANDO VALENZUELA CONTRERAS	VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS **SUPLENTE DE LA DIRECTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS**	
5	C. TAMARA M. RODRÍGUEZ POLANCO	VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS **SUPLENTE DE LA DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ESTADÍSTICA**	
6	LIC. SANDRA MARGARITA GONZALEZ BARAJAS	ASESOR DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS **TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**	
7	LIC. PATRICIA NAVARRO MEJÍA	ASESOR SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS **ASESOR SUPLENTE DEL TITULAR DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL**	

POR LOS PARTICIPANTES

No.	RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO	FIRMA
1	DG3 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SA DE CV	Liliana Corona Villarreal	Representante	
2	EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES		Ing. Sergio C. Gutiérrez Puente	
3	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS SA DE CV			