



ACTA DE FALLO

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE FORMULA EL ACTA DE FALLO CON MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN No. UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-008-2024, CONSISTENTE EN:

"EDIFICIO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DE ARTES (SEGUNDA ETAPA: CIMENTACIÓN Y ALBAÑILERÍA DEL MÓDULO PRINCIPAL Y CIMENTACIÓN DEL AUDITORIO)"

EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT; SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024, Y DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADOS A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO CELEBRADO EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024, SEGÚN ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE ESTA LICITACIÓN, PARA DAR A CONOCER EL FALLO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT.

DESPUÉS DE PASAR LISTA DE ASISTENCIA DE LOS POSTORES QUE PARTICIPARON EN LA LICITACIÓN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, COMUNICAN A LOS PRESENTES QUE EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS, SE LLEVO A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y UNA VEZ HECHO EL ANÁLISIS, EL COMITÉ DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, ENCONTRÓ QUE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA: **LUIS RAMON LOPEZ DEL REAL**, CON UN IMPORTE DE **\$6,700,916.99 (SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 99/100 M.N.)** ANTES DE I. V. A.; RESULTO SER LAS MAS CONVENIENTE, Y FUE EVALUADA COMO LA SOLVENTE MAS BAJA, POR LO QUE SE ADJUDICA A DICHO POSTOR EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS, SE MANIFIESTA QUE LA PRESENTE ACTA, SURTIRÁ EFECTOS DE NOTIFICACIÓN LEGAL DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE **151 DIAS CALENDARIO**, CON FECHA DE INICIO EL DIA **21 DE OCTUBRE DEL 2024** Y FECHA DE TERMINACIÓN EL DIA **20 DE MARZO DEL 2024**.

SE MANIFIESTA QUE LA PRESENTE ACTA SURTIRÁ EFECTOS DE NOTIFICACIÓN LEGALES DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, POR LO QUE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA LICITACIÓN, LA EMPRESA **LUIS RAMON LOPEZ DEL REAL**, QUEDA OBLIGADA A FIRMAR EL CONTRATO CITADO, Y PRESENTAR LAS FIANZAS ESTIPULADAS EN LAS CLAUSULAS CORRESPONDIENTES EN EL PLIEGO DE REQUISITOS A MAS TARDAR DE **LOS 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE ADJUDICACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE OBRA UNIVERSITARIA DE ESTA UNIVERSIDAD**.

ACTO CONTINUO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SE FIRMA LA PRESENTE POR TODOS LOS QUE ASISTIERON AL ACTO.


NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 10:41 HORAS DEL DÍA CITADO.

POR EL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

No.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO O REPRESENTANTE	CARGO Y ÁREA A QUE PERTENECE	FIRMA
1	C. CESAR RUIZ SUAREZ	SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS SUPLENTE DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA	

Dirección
de Obra
Universitaria

Edificio Complex, Aula 2.12
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" C. P. 63000 Tepic, Nayarit
Tel: 311 211 88 00 ext. 8638





No.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO O REPRESENTANTE	CARGO Y ÁREA A QUE PERTENECE	FIRMA
2	ARQ. STEPHANY QUEZADA GONZÁLEZ	SECRETARIA TÉCNICO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DIRECTORA DE OBRA UNIVERSITARIA	
3	LIC. MARÍA JOSÉ PAREDES ARELLANO	VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS SUPLENTE DEL DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	
4	LIC. ALEJANDRA GUZMÁN ÁLVAREZ	VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DIRECTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	
5	C. TAMARA M. RODRÍGUEZ POLANCO	VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS SUPLENTE DE LA DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ESTADÍSTICA	
6	LIC. SANDRA MARGARITA GONZALEZ BARAJAS	ASESOR DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
7	LIC. PATRICIA NAVARRO MEJÍA	ASESOR SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS ASESOR SUPLENTE DEL TITULAR DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL	

POR LOS PARTICIPANTES

No.	RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO	FIRMA
1	JUAN GONZALO RENTERIA VILLARREAL	JUAN GONZALO RENTERIA VILLARREAL	ADMINISTRADOR	
2	HECTOR FERNANDO ZAMORA ORTEGA	HECTOR FERNANDO ZAMORA ORTEGA	PROPIETARIO	
3	LUIS RAMON LOPEZ DEL REAL	LUIS RAMON LOPEZ DEL REAL	PROPIETARIO	



Universidad
Autónoma
de Nayarit

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

DIRECCIÓN DE OBRA UNIVERSITARIA

LISTA DE ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS FALLO

NO. DE LICITACION: UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-008-2024

FECHA: 18 DE OCTUBRE DEL 2024

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DE ARTES (SEGUNDA ETAPA: CIMENTACIÓN Y ALBAÑILERÍA DEL MÓDULO PRINCIPAL Y CIMENTACIÓN DEL AUDITORIO)

LUGAR: UNIDAD ACADÉMICA DE ARTES

HORA: 10:30 HORAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS

No.	DEPENDENCIAS Y/O AUTORIDADES	REPRESENTANTE		FIRMA
		NOMBRE	CARGO	
01	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	César Ruiz Suárez	Suplente	
02	SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	Stephany Quezada González	Presidenta de obra universitaria	
03	VOCAL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	Tamara Rojas Polanco	Vocal Suplente DPPE	
04	VOCAL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	Alejandra Guzmán Álvarez	Dire. de Proyectos Esbates	
05	VOCAL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	María José Paredes Arellano	Vocal Suplente D.E	
06	ASESOR DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	Sandra Margarita González Borja	Titular del OIC	
07	ASESOR DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	PATRICIA NAVARRO M.	ASESOR JURIDICO O.A.G	