Universidad Autónoma de Nayarit

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

FECHA:	**6 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**
LICITACIÓN No:	**UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-009-2023**
DESCRIPCIÓN :	**CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y EQUIPAMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA NO. 1, TEPIC**

Minuta que se formula, siendo las **12:00 HORAS** en el lugar y fecha citados, en relación con el concurso y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia y de conformidad con lo dispuesto en las bases del concurso; se reunieron en el **Aula 2.12 del Edificio Complex** ubicada en Calle Ciudad de la Cultura S/No. Colonia Centro, de esta Ciudad de Tepic, presidida por la **Arq. Stephany Quezada González Directora de Obra Universitaria y Secretaria Técnica del Comité de Obras Publicas** y las personas cuya asistencia se enlista al final de la presente, con objeto de hacer las aclaraciones que se consideren necesarias en la preparación del concurso en cuestión que formen parte integrante del mismo, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

PREGUNTAS
(SIN PREGUNTAS)

NOTA ACLARATORIA:

1. EN EL CONCEPTO 3.06 SE AGREGA LA SIGUIENTE DESCRIPCIÒN: SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TRANSICIÒN AEREA-SUBTERRANEA **EN POSTE DE 9-450**.....
2. CUALQUIER TRABAJO MAL EJECUTADO Y QUE NO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS Y CATALOGO DE CONCEPTOS, SE DEBERÁ CORREGIR Y EL COSTO DE LOS TRABAJOS SERA A CARGO DE LA EMPRESA CONTRATISTA.
3. EL PROGRAMA SERA APEGADO AL CATALOGO DE CONCEPTOS.
4. EN SU PROPUESTA DEBERÁ DE CONSIDERAR UN LETREO ALUSIVO A LA OBRA CUYO COSTO DEBERÁ DE INCLUIRSE DENTRO DE SU ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS (CROQUIS ANEXO CON ESPECIFICACIONES), EL CUAL DEBERÁ PERMANECER POR TIEMPO INDEFINIDO Y TENDRÁ QUE SER INSTALADO DESDE EL INICIO DE LA OBRA.
5. DEBERÁ DE CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS, LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE REQUIERAN Y LAS EROGACIONES QUE SE GENEREN POR EL PAGO DEL PERSONAL CALIFICADO CON EQUIPO NECESARIO Y DEMAS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE MINUTA SIENDO LAS 12:21 HORAS DEL DÍA CITADO.

RELACIÓN DE ASISTENTES:

POR EL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

No.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO O REPRESENTANTE	CARGO Y ÁREA A QUE PERTENECE	FIRMA
1	**C. CESAR RUIZ SUAREZ**	SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS **SUPLENTE DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA**	

Universidad Autónoma de Nayarit

No.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO O REPRESENTANTE	CARGO Y ÁREA A QUE PERTENECE	FIRMA
2	**ARQ. STEPHANY QUEZADA GONZÁLEZ**	SECRETARIA TÉCNICO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS **DIRECTORA DE OBRA UNIVERSITARIA**	
3	**MTRO. JUAN CRUZ ESPECIANO**	VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS **DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS**	
4	**LIC. ALEJANDRA GUZMÁN ÁLVAREZ**	VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS **DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS**	
5	**C. TAMARA M. RODRÍGUEZ POLANCO**	VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS **SUPLENTE DE LA DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ESTADÍSTICA**	
6	**LIC. LUIS DANIEL RÍOS CONTRERAS**	ASESOR SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS **SUPLENTE DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**	
7	**LIC. PATRICIA NAVARRO MEJÍA**	ASESOR SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS **ASESOR SUPLENTE DEL TITULAR DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL**	

POR LOS PARTICIPANTES

No.	RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO	FIRMA
1	**FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ**	FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ	REPRESENTANTE LEGAL	
2	**IVAN MARCELINO SALAZAR MEDINA**	SERGIO EDUARDO SALAS MOLINA	REPRESENTANTE	
3	**CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ**	MARIO ALBERTO HERRERA MONTOYA	REPRESENTANTE	


2.30
2.20
1.48
1.58
3 PTR
DE 1 1/2"x 1 1/2"
IMAGEN EN LONA
IMPRESA
3 PTR
DE 1 1/2"x 1 1/2"
1.16
2 PTR
DE 2"x 2"
1.20
DADOS DE CONCRETO
SIMPLE DE
30 x 30 x 50 CM.

Universidad Autónoma de Nayarit

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

DIRECCIÓN DE OBRA UNIVERSITARIA

LISTA DE ASISTENCIA DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES
JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE LICITACION: **UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-009-2023**

FECHA: **6 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

DESCRIPCIÓN: **CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y EQUIPAMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA NO. 1, TEPIC**

LUGAR: **UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA NO. 1**

HORA: **12:00 HORAS**

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

No.	EMPRESA CONTRATISTA	RFC	REPRESENTANTE		FIRMA
			NOMBRE	CARGO	
01	FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ	CUGF891110 6P8	Francisco Cruz Gutierrez	Rep. Legal	
02	IVAN MARCELINO SALAZAR MEDINA	SAMI901212 2C45	Sergio Eduardo Salas molina	Representante	
03	CHRISTIAN ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHC860201 827	MARIO ALBERTO HERRERA MONTOYA	REPRESENTANTE	

Universidad Autónoma de Nayarit

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

DIRECCIÓN DE OBRA UNIVERSITARIA

LISTA DE ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS
JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE LICITACION: **UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-009-2023**

FECHA: **6 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

DESCRIPCIÓN: **CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y EQUIPAMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA NO. 1, TEPIC**

HORA: **12:00 HORAS**

LUGAR: **UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA NO. 1**

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

No.	DEPENDENCIAS Y/O AUTORIDADES	REPRESENTANTE		FIRMA
		NOMBRE	CARGO	
01	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	César Ruiz Suárez	Suplente Presidente	
02	SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	Stephany Quezada González	Directora de Obra Universitaria	
03	VOCAL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	Tamara Rguez Polanco	Vocal Suplente DPPE	
04	VOCAL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	JUAN CRUZ ESPEJANO	DIRECTOR DE EGRESOS	
05	VOCAL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	Alejandra Guzmán Alvarez	Directora de Proyect. Estratégicos	
06	ASESOR DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	Luis Daniel Rios Contreras	Director de Administración Organo Interno Control.	
07	ASESOR DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	E. Patricia Navarro Mejía	ASESOR JURIDICO SUPLENTE O.A.G	