



## ACTA DE FALLO

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE FORMULA EL ACTA DE FALLO CON MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN No. UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-002-2024, CONSISTENTE EN:

**“EDIFICIO DE AULAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE ENFERMERÍA (CONTINUIDAD: ACABADOS, CANCELERÍA Y OBRA EXTERIOR)”**

EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT; SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2024, Y DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADOS A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO CELEBRADO EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024, SEGÚN ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE ESTA LICITACIÓN, PARA DAR A CONOCER EL FALLO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT.

DESPUÉS DE PASAR LISTA DE ASISTENCIA DE LOS POSTORES QUE PARTICIPARON EN LA LICITACIÓN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, COMUNICAN A LOS PRESENTES QUE EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS, SE LLEVO A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y UNA VEZ HECHO EL ANÁLISIS, EL COMITÉ DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, ENCONTRÓ QUE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA: **IVAN MARCELINO SALAZAR MEDINA**, CON UN IMPORTE DE **\$4,397,384.63 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N.)** ANTES DE I. V. A.; RESULTO SER LAS MAS CONVENIENTE, Y FUE EVALUADA COMO LA SOLVENTE MAS BAJA, POR LO QUE SE ADJUDICA A DICHO POSTOR EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS, SE MANIFIESTA QUE LA PRESENTE ACTA, SURTIRÁ EFECTOS DE NOTIFICACIÓN LEGAL DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE **123 DIAS CALENDARIO**, CON FECHA DE INICIO EL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y FECHA DE TERMINACIÓN EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

SE MANIFIESTA QUE LA PRESENTE ACTA SURTIRÁ EFECTOS DE NOTIFICACIÓN LEGALES DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, POR LO QUE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA LICITACIÓN, LA EMPRESA **IVAN MARCELINO SALAZAR MEDINA**, QUEDA OBLIGADA A FIRMAR EL CONTRATO CITADO, Y PRESENTAR LAS FIANZAS ESTIPULADAS EN LAS CLAUSULAS CORRESPONDIENTES EN EL PLIEGO DE REQUISITOS A MAS TARDAR DE LOS 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE ADJUDICACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE OBRA UNIVERSITARIA DE ESTA UNIVERSIDAD.

ACTO CONTINUO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SE FIRMA LA PRESENTE POR TODOS LOS QUE ASISTIERON AL ACTO.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 11:46 HORAS DEL DÍA CITADO.

**POR EL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT**

No.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO O REPRESENTANTE	CARGO Y ÁREA A QUE PERTENECE	FIRMA
1	<b>C. CESAR RUIZ SUAREZ</b>	SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS SUPLENTE DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA	

Dirección  
de Obra  
Universitaria

Edificio Complex, Aula 2.12  
Ciudad de la Cultura “Amado Nervo” C. P. 63000 Tepic, Nayarit  
Tel: 311 211 88 00 ext. 8638



No.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO O REPRESENTANTE	CARGO Y ÁREA A QUE PERTENECE	FIRMA
2	ARQ. STEPHANY QUEZADA GONZÁLEZ	SECRETARIA TÉCNICO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
3	MTRO. JUAN CRUZ ESPECIANO	DIRECTORA DE OBRA UNIVERSITARIA VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
4	LIC. FERNANDO VALENZUELA CONTRERAS	DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	
5	C. TAMARA M. RODRÍGUEZ POLANCO	VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
6	LIC. LUIS DANIEL RÍOS CONTRERAS	SUPLENTE DE LA DIRECTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	
7	LIC. PATRICIA NAVARRO MEJÍA	VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
		SUPLENTE DE LA DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ESTADÍSTICA	
		ASESOR SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
		SUPLENTE DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
		ASESOR SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
		ASESOR SUPLENTE DEL TITULAR DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL	

POR LOS PARTICIPANTES

No.	RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO	FIRMA
1	GRUPO VEZ-PAK S. A. DE C. V.	HÉCTOR ISRAEL LIMÓN PUGA	REPRESENTANTE	
2	LUIS RAMÓN LÓPEZ DEL REAL	ING. RUBÍ DEL SOCORRO SILVA PEÑA	RESIDENTE	
3	IVAN MARCELINO SALAZAR MEDINA	IVAN MARCELINO SALAZAR MEDINA	ADMINISTRADOR	





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT**  
**DIRECCIÓN DE OBRA UNIVERSITARIA**

**LISTA DE ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS**  
**FALLO**

NO. DE LICITACION: UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-002-2024

FECHA: 8 DE MAYO DEL 2024

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO DE AULAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE ENFERMERÍA (CONTINUIDAD: ACABADOS, CANCELERÍA Y OBRA EXTERIOR)

LUGAR: UNIDAD ACADÉMICA DE ENFERMERÍA

HORA: 11:30 HORAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

No.	DEPENDENCIAS Y/O AUTORIDADES	REPRESENTANTE		FIRMA
		NOMBRE	CARGO	
01	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	César Ruiz Suárez	Presidente Suplente	
02	SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	Stephany Quezada González	Directora de obra Universitaria	
03	VOCAL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	Tamara Rgoez Polanco	Vocal Suplente DPPE	
04	VOCAL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	Fernando Valenzuela Contreras	Vocal Suplente DPPE	
05	VOCAL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	Juan Cruz Espejano	Director de Ejecución	
06	ASESOR DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	Luis Daniel Rios Contreras	Dir. de Administración	
07	ASESOR DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	ERIKA PATRICIA NAVARRO HERRERA	Órgano Interno Control / ASESOR JURÍDICO SUPLENTE DE O.A.G	