Universidad Autónoma de Nayarit

CONCURSO No. **UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-001-2025.**

ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO **59 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT,** SE FORMULA EL ACTA DE APERTURA QUE CON MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN No. **UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-001-2025,** CONSISTENTE EN:

"MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS BIBLIOTECA MAGNA Y HEMEROTECA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, CIUDAD DE LA CULTURA"

EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT; SIENDO LAS **9:00 HORAS** DEL DIA **31 DE MARZO DEL 2025** REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT, SITO EN CIUDAD DE LA CULTURA S/No. COLONIA CENTRO, LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICA-ECONOMICA.

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE PROPOSICIONES PRESENTADAS, VERIFICANDO QUE CUMPLIERA CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL CONCURSO; A CONTINUACIÓN SE DIO LECTURA A LOS IMPORTES DE CADA UNA DE ELLAS, LAS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

IMPORTES DE LAS EMPRESAS ACEPTADAS

No.	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	IMPORTE ANTES DE I. V. A.
1	JUAN GONZALO RENTERIA VILLARREAL	$3,130,148.15
2	JOSE RAUL ANGELES ORTEGON	$3,160,459.65
3	FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ	$3,136,273.77

PROCEDIÉNDOSE A CONTINUACIÓN A FIRMAR POR TODOS LOS ASISTENTES, EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LOS PROGRAMAS DE TRABAJO (B-2 Y B4-A).

EL DICTAMEN Y FALLO DE ESTE CONCURSO SE COMUNICARA A LOS PARTICIPANTES EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRA UNIVERSITARIA EL **3 DE ABRIL DEL 2025** A LAS **10:00 HORAS.**

PARA CONSTANCIA Y LOS EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE MINUTA SIENDO LAS **9:38 HORAS** DEL DÍA CITADO.

Universidad Autónoma de Nayarit

CONCURSO No. **UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-001-2025.**

RELACIÓN DE ASISTENTES:

POR EL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

No.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO O REPRESENTANTE	CARGO Y ÁREA A QUE PERTENECE	FIRMA
1	**ARQ. GILBERTO EMMANUEL GUTIERREZ TIZNADO**	SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS **SUPLENTE DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA**	
2	**ARQ. STEPHANY QUEZADA GONZÁLEZ**	SECRETARIA TÉCNICO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS **DIRECTORA DE OBRA UNIVERSITARIA**	
3	**LIC. MARÍA JOSÉ PAREDES ARELLANO**	VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS **SUPLENTE DEL DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS**	
4	**LIC. ALEJANDRA GUZMÁN ÁLVAREZ**	VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS **DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS**	
5	**C. TAMARA M. RODRÍGUEZ POLANCO**	VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS **SUPLENTE DE LA DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ESTADISTICA**	
6	**LIC. LUIS DANIEL RÍOS CONTRERAS**	ASESOR SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS **SUPLENTE DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**	

POR LOS PARTICIPANTES

No.	RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO	FIRMA
1	**JUAN GONZALO RENTERIA VILLARREAL**	JUAN GONZALO RENTERIA VILLARREAL	ADMINISTRADOR	
2	**JOSE RAUL ANGELES ORTEGON**	JOSE RAUL ANGELES ORTEGON	REPRESENTANTE LEGAL	
3	**FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ**	FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ	REPRESENTANTE LEGAL	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

CONTROL DE APERTURA DE PROPOSICIONES

No. DE LICITACION: **UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-001-2025**

APERTURA: **31 DE MARZO DEL 2025**

OBRA: **MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS BIBLIOTECA MAGNA Y HEMEROTECA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, CIUDAD DE LA CULTURA**

HORA: **9:00 HORAS**

LUGAR: **BIBLIOTECA MAGNA Y HEMEROTECA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT**

	CONCURSANTES	PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA																																							PROPUESTAS ACEPTADAS	DESCALIFICADAS	
		FORMATO MP00	DOC A-1 (A)	DOC A-1 (B)	DOC A-1 (C)	DOC A-2	DOC A-3	DOC A-4	DOC A-5	DOC A-6	DOC A-7	DOC A-8	DOC A-9	DOC A-10	DOC A-11	DOC A-12	DOC A-c	DOC A-D	DOC B-1a	DOC B-1b	DOC B-2	DOC B-3-1a	DOC B-3-1b	DOC B-3-1b bis	DOC B-3-1c	DOC B-3-1c bis	DOC B-3-2	DOC B-3-3	DOC B-3-4	DOC B-3-5	DOC B-3	DOC B-3-6a	DOC B-3-7a	DOC B-3-7b	DOC B-3-7c	DOC B-3-7d	DOC B-4-a	DOC B-4-b	DOC B-4-c	DOC B-4-d	DOC B-4-e	PROPUESTA TECNICA		
																																									TECNICAS AMBOS IVA.	NO SE PRESENTO	No. DOCUMENTOS
01	JUAN GONZALO RENTERIA VILLARREAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	$3,130,148.15 $156,507.41		
02	JOSE RAUL ANGELES ORTEGON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	$3,160,459.65 $158,022.98		
03	FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	$3,136,273.77 $156,813.69		

SOBRE UNICO PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA (anexo FORMATO MP00)

DOCUMENTO A-1	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA Y DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES. **A.-** Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos, o copia del acta de la visita al lugar de la obra, donde conste la asistencia de"El Licitante"**(FORMATO A-1-a).** **B.-** Manifestación escrita de haber asistido o no a la junta de aclaraciones que se celebre **(FORMATO A-1-b).** **C.-** Copia del acta de la junta de aclaraciones, signada en señal de conocimiento y aceptación de los acuerdos alcanzados.
DOCUMENTO A-2	RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS QUE SE TENGAN CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON PARTICULARES, ANEXANDO CURRICULUM DEL PERSONAL TÉCNICO **(FORMATO A-2).**
DOCUMENTO A-3	MANIFESTACIÓN DE SUBCONTRATOS. (FORMATO A-3).
DOCUMENTO A-4	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. (FORMATO A-4).
DOCUMENTO A-5	DECLARACIÓN DE ACEPTAR O NO LAS DEDUCCIONES DEL 0.20% Y 0.50% (FORMATO A-5).
DOCUMENTO A-6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y DEL MODELO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS (FORMATO A-6).
DOCUMENTO A-7	MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ACTUALIZACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS (PERSONA FÍSICA) (FORMATO A-7).
DOCUMENTO A-8	MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ACTUALIZACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS (PERSONA MORAL) (FORMATO A-8).
DOCUMENTO A-9	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD (FORMATO A-9).
DOCUMENTO A-10	GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO (ANEXO FC.01), ANTICIPO (ANEXO FA.02) Y VICIOS OCULTOS (ANEXO FVO.03).
DOCUMENTO A-11	MODELO DEL CONTRATO (ANEXO A -11).

DOCUMENTO A-12	BASES DE LICITACIÓN (ANEXO A -12).
DOCUMENTO A-C	AJUSTE DE COSTOS (ANEXO A C) (FORMATOS AJ-01, AJ-02, AJ-03 y AJ-04).
DOCUMENTO A-D	ESPECIFICACIONES Y PLANOS
DOCUMENTO B-1	A.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. (FORMATO B-1-a) B.- GARANTÍA DE SERIEDAD. (FORMATO B-1-b)
DOCUMENTO B-2	CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. (FORMATO B-2),
DOCUMENTO B-3	PRECIOS UNITARIOS 1. Análisis de Costo directo de: a.- Materiales b.- Maquinaria y equipo. - (FORMATO B-3-1b y B-3-1b bis). c.- Mano de Obra: (FORMATO B-3-1c Y B-3-1c BIS). 2. Análisis de los Costos Indirectos (FORMATO B-3-2) 3. Análisis del Costo de Financiamiento de los trabajos (FORMATO B-3-3). 4. Análisis del Cargo por Utilidad (FORMATO B-3-4): 5. Resumen de la Integración de Costos Directos, Indirectos, Financiamiento y Utilidad (FORMATO B-3-5). 6. Análisis Detallado de los Precios Unitarios: (FORMATO B-3). a).- En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BÁSICOS O AUXILIARES (FORMATO B-3-6a). 7. Explosión Total de Insumos correspondiente (Materiales, Maquinaria y equipo, Mano de obra y resumen) (FORMATOS B-3-7a, B-3-7b, B-3-7c yB-3-7d).
DOCUMENTO B-4	PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y MONTOS MENSUALES DE OBRA. A.-Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos por Conceptos (FORMATO B-4-a). B.-Programa de Montos Mensuales de Utilización del Personal Técnico, Administrativo y de Servicios, (FORMATO B-4-b). C.-Programa de Montos Mensuales de Adquisición de Materiales y Equipos de Instalación Permanente. (FORMATO B-4-c). D.-Programa de Montos Mensuales de Utilización de la Maquinaria y Equipo de Construcción. (FORMATO B-4-d). E).-Programa de Montos Mensuales de Utilización del Personal Obrero, Encargado Directamente de la Ejecución de los Trabajos. (FORMATO B-4-e).

OBSERVACIONES:

Universidad Autónoma de Nayarit

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

DIRECCIÓN DE OBRA UNIVERSITARIA

LISTA DE ASISTENCIA DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES
RECEPCION DE PROPUESTAS

NO. DE LICITACION: **UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-001-2025** FECHA: **31 DE MARZO DEL 2025**

DESCRIPCIÓN: **MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS BIBLIOTECA MAGNA Y HEMEROTECA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, CIUDAD DE LA CULTURA**

LUGAR: **BIBLIOTECA MAGNA Y HEMEROTECA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT** HORA: **9:00 HORAS**

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

No.	EMPRESA CONTRATISTA	RFC	REPRESENTANTE		FIRMA
			NOMBRE	CARGO	
01	JUAN GONZALO RENTERIA VILLARREAL	REVJ 730 119 JM4	Juan Gonzalo Renteria V.	Administrador	
02	JOSE RAUL ANGELES ORTEGON	AEOR650919UR4	Ing. Jose Raul Angeles O.	Rep. legal	
03	FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ	CUGF841110GP8	Arq. Francisco Cruz Gutierrez	Rep. Legal	

Universidad Autónoma de Nayarit

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

DIRECCIÓN DE OBRA UNIVERSITARIA

LISTA DE ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS
RECEPCION DE PROPUESTAS

NO. DE LICITACION: **UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-001-2025**

FECHA: **31 DE MARZO DEL 2025**

DESCRIPCIÓN: **MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS BIBLIOTECA MAGNA Y HEMEROTECA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, CIUDAD DE LA CULTURA**

LUGAR: **BIBLIOTECA MAGNA Y HEMEROTECA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT**

HORA: **9:00 HORAS**

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

No.	DEPENDENCIAS Y/O AUTORIDADES	REPRESENTANTE		FIRMA
		NOMBRE	CARGO	
01	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	GILBERTO EMMANUEL GUTIERREZ TIZNADO	SUPLENTE SPPI	
02	SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	Stephany Quezada González	Directora de obra	
03	VOCAL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	Tamara Rodríguez Polanco	Vocal Suplente DPPE	
04	VOCAL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	Alejandra Guzmán Alvarez	Directora de Proy. Estrat.	
05	VOCAL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	María José Paredes Arellano	Vocal Suplente de la D.E.	
06	ASESOR DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	Luis Daniel Ríos Contreras	Dir. Administración Órgano Interno Control	
07	ASESOR DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS			